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MEMORIAL DESCRITIVO CONSTRUÇÃO DO CRAS 

 
 
 

 

Endereço: RUA BELO HORIZONTE, BAIRRO CENTRO. 
 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA 
VISTA. 
 
Limpeza do Terreno e Terraplanagem: 
 
 A limpeza do terreno e a terraplanagem já foram executadas pela 
prefeitura municipal, deixando a obra a ponto de execução. 
 
Os canteiros de obra seguirão planilha orçamentária para a locação de 
containers, a administração local está descrita no item Composição 01, 
indicando a hora do engenheiro de obras e encarregado. 
 
2.1 – Locação de Obra: 
 

A locação da obra se dará utilizando gabaritos de tábua, pontaletadas a 
cada 2 metros de distância, espaçadas a 1 metro da obra em cada canto, todo o 
gabarito deverá ser nivelado e batido um prego para demarcar a face externa, 
interna e central das paredes, utilizando linha de pedreiro para a demarcação da 
mesma. 
 
2.2 – Estaca escavada mecanicamente: 
 

De acordo com o projeto estrutural, deverão ser feitas 48 estacas de 
concreto com diâmetro de 25 cm, cada estaca deverá ser gabaritada e marcada 
conforme planta de locação das estacas, encontrada no projeto estrutural, cada 
estaca terá profundidade de 6 metros. 
 
2.3 – Escavação manual de vala: 



 
 

A escavação manual das valas seguirá o projeto estrutural de formas, 
sendo feito de forma manual no enxadão. E carregados no carrinho de mão para 
o terreno ao lado que se encontra vazio e foi permitido seu aterro. 
 
 
 
2.4 – Impermeabilização com manta asfáltica: 
 

Após o item 3.4 deverá ser realizado a impermeabilização de todo 
vigamento baldrame, aplicando primer antes da aplicação, e após a colocação 
da manta deverá ser feito a queima com maçarico sobre sua superfície. 
 
2.5 – Reaterro manual apiloado: 
 

Após a concretagem das vigas baldrame deverá ser reaterrado os locais 
no meio da construção. Sendo esse reaterro apiloado com soquete. 
 
2.6 e 2.9 – Montagem de Armadura de estacas: 
 

As estacas serão montadas com 4 barras de ferro de 10 mm, armadas 
circularmente com estribos de 5,0 mm espaçados a cada 20 cm, conforme 
memória de cálculo. 
 
3.1 – Armação dos blocos de coroamento: 
 
Seguirá fielmente o projeto estrutural, sendo a armação realizada na obra. 
 
3.2 – Armação de pilar ou viga de estrutura convencional: 
 

Igualmente o item anterior a armação deverá ser feita em obra e conforme 
o projeto estrutural apresentado. 
 
3.3 – Concretagem de Pilares: 
 

A concretagem dos pilares se darão através de baldes, sendo o concreto 
fabricado na obra com betoneira de 400 litros, os pilares deverão ser enchidos 
até a metade de sua altura, (altura de peitoril de janela) sendo a outra metade 
concretado antes da colocação da armação das vigas respaldo. 
 
3.4 – Concretagem de Blocos de Coroamento e Vigas Baldrame: 
 

A concretagem dos blocos de coroamento e das vigas baldrame se darão 
serão realizadas por meio de concreto usinado e bombeado até o local, sendo 
necessário o prazo de 7 dias após a concretagem e cura, o prazo para começar 
a assentar a alvenaria em cima. 
 
3.5 – Concretagem de Vigas e Lajes: 
 



 
A concretagem das vigas e lajes serão realizadas por meio de concreto 

usinado e bombeado até o local, sendo necessário o prazo de 30 dias após a 
concretagem e cura, para remoção das escoras, a cura será feita a partir do 
primeiro dia após a concretagem e se findará no sétimo dia após a concretagem. 
 
 
 
3.6 – Contraverga Moldada In Loco: 
 

A contraverga e verga moldada em loco, serão feitas com tábuas e será 
colocado 2 barras de ferro de 10 mm dentro, será necessário passar no mínimo 
40% do tamanho do vão a ser vencido para cada lado. 
 
 
3.7 – Alvenaria de Vedação: 
 

As alvenarias de vedação serão assentadas todas no prumo e no nível, a 
cada 3 fiadas assentadas deverão ser fiscalizados o nível e o prumo da 
alvenaria, sendo que não serão permitidos juntas de assentamento maiores que 
1,5 cm acabadas.  
 
3.8 – Montagem e Desmontagem de Forma de Vigas: 
 

A montagem e desmontagem das formas de madeira deverão ser 
cuidadosamente fabricadas e inspecionados, os sarrafos de travamento deverão 
ser pregados a uma distancia máxima de 40 cm um do outro, deverá se utilizado 
SOMENTE pregos de duas cabeças para melhor desforma, antes da 
concretagem as formas deverão ser molhadas para melhor processo de 
secagem do concreto. E o Escoramento das mesmas nos vão não poderá ser 
superior a 80 cm a distância de cada escora. 
 
3.9 – Montagem e Desmontagem de forma de Pilar: 
 

Deverá seguir o mesmo processo do item anterior. 
 
3.10 – Execução de Passeio ou Piso de Concreto: 
 

Após ter subido toda a alvenaria, e Pilares, o piso na terra deverá ser 
concretado, o piso deverá ser taliscado na altura de 6 cm, após o taliscamento 
deverá ser colocado a malha de ferro, e após a colocação das malhas o concreto 
usinado e bombeado deverá ser aplicado, sendo ele sarrafeado nas taliscas, 
deverá também executar a calçada externa da edificação, mantendo o rebaixo 
da rampa de entrada de veículo e de acessibilidade, conforme projeto de 
acessibilidade. 
   
3.11 – Laje Pré-Moldada: 
 

As lajes pé moldadas seguirão as direções especificadas em projeto 
estrutural, e após concretadas, deverá se esperar o prazo de 30 dias para 



 
remoção das escoras, a remoção as escoras sempre se dará pelo meio do 
cômodo em direção as extremidades e nuca ao contrário. 
 
4.1 – Chapisco: 
 

O chapisco será preparado no local no traço 1:3 (cimento, areia grossa) e 
aplicado com colher de pedreiro, misturado com aditivo adesivo liquido.  
 
 
 
4.2 e 4.3 – Emboço Interno e Externo: 
 

Serão fabricados em betoneira de 400 litros na obra com o traço de 1:2:8 
(cimento, cal, areia média), sarrafeado e desempenado, sendo a área externa 
filtrada, na espessura de 2 cm. 
 
 
4.4 – Peitoril/Soleira: 
 

O peitoril das janelas deverão ser assentados em duas peças filipadas, 
para que a janela seja assentada na pedra de baixa evitando assim a entrada de 
água de chuva. Tanto as soleiras quanto o peitoril deverão ser assentados com 
argamassa industrializada. 
 
  
4.5 – Contrapiso em Argamassa traço 1:4: 
 

O contrapiso, ou argamassa de regularização deverá ser executado 
taliscado e no traço 1:4 (cimento, areia grossa), feito antes do assentamento do 
porcelanato. 
 
4.6 – Piso em Porcelanato: 
 

O piso em porcelanato deverá ser assentado seguindo fielmente o 
espaçamento indicado pelo fabricante, deverão ser assentados com cunha e 
espaçadores, sendo aplicado argamassa dupla, tanto na peça quanto no 
contrapiso. 
 
4.7 – Revestimento em Cerâmica: 
 

Os azulejos deverão ser assentados com cuidado no nivelamento das 
peças, sendo assentados na cunha e no espaçador com argamassa 
industrializada. 
 
4.8, 4.9, 4.10 – Gesso: 
 

O teto da construção será todo revestido com forro de gesso tabicado, e 
as alvenarias no interior, com exceção das partes que vão azulejo, serão 



 
aplicado gesso em todas, lembrando que a as alvenarias deverão ser 
engessadas anteriormente a colocação das placas de gesso no teto. 
 
4.11 – Chapisco externo: 
 
 Chapisco externo no traço 1:3 aplicado com colher de pedreiro  
 
4.12 – Rodapé cerâmico de 7 cm, em placa esmaltada de 60x60 cm. 
4.13 – Impermeabilização dos banheiros com argamassa polimérica/ membrana 
acrílica sendo aplicado 3 demãos. 
4.14 e 4.15 – Parede de drywall instalado para repartição do almoxarifado com 
uma porta pivotante de vidro temperado de 90 cm na entrada. 
 
 
 
 
 
5.1 ao item 5.55 – Instalações hidrossanitárias e elétricas: 
 

Todas As instalações deverão ser realizadas por profissional experiente 
seguindo fielmente os projetos apresentados e descritivo na memória de cálculo. 
 
 
6.1 – Aplicação e lixamento de massa látex em teto: 
 

Após a instalação do forro de gesso, deverá ser aplicado 2 demãos de 
massa corrida, esperando o intervalo de 1 dia de uma para a outra e em seguida 
efetuar o lixamento. 
 
 
6.2 – Aplicação de fundo selador: 
 

Após o emassamento do teto e seu lixamento, deverá ser aplicado uma 
demão de fundo selador. 
 
6.3 – Aplicação manual de pintura em teto: 
 

Após o fundo selador deverá ser aplicado manualmente duas demãos de 
tinta latéx acrílica no teto. 
 
6.4 – Aplicação de fundo selador em paredes: 
 

Após o gesso aplicado em parede e seu lixamento, deve se esperar 3 dias 
para aplicação de fundo selador na parede manualmente. Sendo apenas uma 
demão está aplicação é em parede externa. 
 
6.5 – Aplicação manual de pintura em parede: 
 



 
Após a aplicação do fundo preparador nas paredes deverá ser aplicado 

manualmente a pintura latéx acrílica em duas demãos. 
 

6.6 e 6.7– Locação de andaime: 
 

Locação de anaime tubular de encaixe para aplicação interna para fase 
de acabamento 

 
6.8 – Aplicação manual de pintura em parede: 
 

Após a aplicação do fundo preparador nas paredes deverá ser aplicado 
manualmente a pintura latéx acrílica em duas demãos em parede interna. 

 
 
7 – Combate a incêndio e acessibilidade: 

 
• Projeto de combate a incêndio: 

 
Deverá ser executado de acordo com projeto elaborado, colocando os 

extintores e placas de sinalização conforme projeto. 
 
 
 
 
8 – Telhado 

 
O telhado será em estrutura metálica, as tesouras serão em blocos de 

concreto sendo uma fileira de bloco espaçado a cada 2,5 metros, as terças serão 
apoiadas nesses blocos que estação chumbados na laje, e em cima das terças 
serão executadas as telhas metálicas, com a inclinação não inferior a 5%. 
 
9 - Esquadrias 

 
As janelas e portas comuns serão de vidro temperado, conforme projeto 

e memória de cálculo, as portas de dimensões maiores serão em alumínio e 
vidro com duas folhas de vidro, incluso todos acessórios, as janelas dos 
banheiros serão maxim ar de alumínio e vidro fosco, a fachada será de vidro 
laminado estrutural glazing na cor azul espelhado. O portão será basculante de 
aço, conforme projeto arquitetônico e memória de cálculo.  

 
• Projeto de acessibilidade: 

 
Deverá ser executado de acordo com projeto elaborado, sendo 

necessário obedecer a todas as inclinações de rampas de acessibilidade com 
piso tátil, e colocação de barras de apoio fixa nos banheiros. As barras de apoio 
nas portas juntamente com suas identificações em baile serão executado pelo 
município enquadrando na parte de esquadrias, serão também instalado pelo 
município o alarme audiovisual nos banheiros PNE. 

 



 
 

• Instalações Telefônicas e Lógicas: 
  
Os telefones serão celulares conforme já estão implementados, e a 

instalação de internet será por meio de uma ligação sendo ela ligada a um 
roteador de longo alcance que já é utilizado e tem comprado pela prefeitura 
municipal de São Sebastião da Bela Vista - MG. 
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